AUSSCHREIBUNG

INDEX	ÄNDERUNGEN	NAME	TAG	GEPR.

BAUVORHABEN:
Sanierung der Westendstraße
Bauabschnitt 02

VORHABENSTRÄGER:
Markt Haag i. OB
Landkreis Mühldorf a. Inn

ANLAGE:

PLANNR.: 210105 - 106

INDEX:

BAUTEIL UND PLANBEZEICHNUNG:
Lageplan
Straßenbau

MASSSTAB: 1: 250

	TAG	NAME
ENTW.:	28.09.2023	
GEZ.:	28.09.2023	
GEPR.:	28.09.2023	

VORHABENSTRÄGER:
UNTERSCHRIFT DATUM

ENTWURFSVERFASSER:
UNTERSCHRIFT DATUM